红格温泉会展中心提档升级设计

设计任务书

项目概况

川投大健康公司拟对攀枝花红格温泉会展中心有限公司（以下简称“会展中心”）所属的红格温泉会展中心实施提档升级。
红格温泉会展中心
基本概况：

红格温泉会展中心位于攀枝花盐边县红格镇境内，有“攀西名泉”之称，是全国少有的氡气矿泉，温泉周围群山环抱，芭蕉绿树成荫，各种热带植物繁茂，构成一幅南国亚热带风光。

宾馆占地约55亩，共有58间客房，一个中餐厅、一个夜总会、一个网球场、15个泡池（荷塘苑泡池、VIP池、垂柳苑生态泡池、象耳树露天泡池、木桶浴室、大型露天阳光浴场游泳池、儿童互动戏水城堡等）。

目前会展中心宾馆建造已有17年，设备设施陈旧老化和历史遗留问题等状况较多，规模小，经营业态比例不合理，宾馆客房数量少，难以形成高端接待能力，限制了温泉疗养度假区发展规划。

核心问题：
在原基础上“扬长避短”，调整或翻新部分设施设备完成从中端度假酒店到高端度假酒店的华丽转变。
	
	存在问题
	具体现状

	问题1
	有酒店度假产品，缺时尚品味
	酒店由于建设年代的问题，整体设计感过时，住客入住的体验兴奋度很弱，严重影响二次销售与线上营销

	问题2
	缺乏优质度假产品拉动
	四川地区的城市度假人群对度假品质的期待较高，酒店目前的品质，拉动市场较有难度

	问题3
	缺乏深度持久消费
	游客停留时间短且回头客、度假客有限，不能转化为持久的反复的深度的消费力量。

	问题4
	硬件设施陈旧，且闲置率高
	酒店开业时间较长，硬件设施已经局部老化，与目前主流度假客的需求差距较大，需要整体改进与提升，部分设施因前期定位与市场脱节，目前存在大范围闲置。

	问题5
	配套设施缺乏
	相比成熟的度假酒店，缺乏让住客舒适休闲的配套设施，泳池、运动设施、康养设备、休闲娱乐区域都涉及重新打造

	问题6
	缺乏酒店形象
	作为较早期建设的宾馆，缺乏统一形象与包装，缺乏让住客产生认知感的时尚形象，这方面需要整体策划UI系统


设计内容
以提档升级为设计目的，对红格温泉会展中心宾馆区进行全方位提升改造，融合当地自然资源与人文资源，打造西南地区一流的特色主题精品度假温泉酒店。

防火设计等级为一类。

产品定位：时尚型休闲度假温泉酒店，以主题文化为切入点，结合优美的自然环境，打造具有特色体验、艺术氛围、温馨舒适和人文情怀的度假产品。面向西南地区城市度假消费群，吸引中高端度假客，引领西南地区温泉度假时尚风向。

以市场趋势及人性需求为导向，对温泉宾馆全新设计，从“设计”导入生活，设置不同功能区域，将高辨识度，高差异化的特色服务和体验相结合，凸显温泉宾馆的自身特点，把宾馆的经营和度假文化紧密联系。

（根据投资预算，现阶段重点打造小规模时尚型休闲度假温泉酒店，同时，对会展中心总体提升进行概念性总体规划设计，为下一阶段提升区域的设计做出方向性指引。）

提档升级重点设计区域：象耳树楼、小别墅、戏水区。
设计范围及面积计算规则。
设计区域及设计限额
红格温泉会展中心建筑面积共计约10248平方：（最终以施工图实际设计面积为准）；请设计公司根据具体限价进行分解设计，保证效果与成本控制。
	酒店区域
	设计项目
	设计要求
	备注

	A.象耳树楼

（建筑面积2625.05平方）
	a.客房、棋牌室、会议室，卫生间、淋浴房，按摩间，操作间
	全楼升级改造，以中高端群体为目标客户群，全新定位艺术与时尚的精品特色空间，融合当地的文化，度假感，休闲态，艺术与温度并存的空间。重点关注适合家庭及朋友聚会的空间，形成艺术态，时尚风，时代前沿的设计感氛围。


	重点打造区域

	B.小别墅

（建筑面积617.08平方）
	a.大厅、客房、泡池、卫生间、按摩房、操作间、棋牌室
	结合该楼的周边景观，全新打造，与酒店的特色风格相互融合，通过休闲模式、室内外环境、游憩环节的创新设计，形成和地域文化融为一体的特色主题化氛围。
	重点打造区域

	C.戏水区房

（建筑面积696.76平方）
	a.戏水区/更衣室
	利用周边的山体与水体资源，与温泉泡池进行联动打造，形成原生态原味温泉泡池聚落，利用山体良好的视线优势，打造特色时尚野奢温泉。
	重点打造区域

	
	b.温泉泡池
	
	

	F.泡池区
	
	温泉泡池区进行功能与景观的重新梳理，注重回归自然，力求达到与自然的完美融合，形成酒店高品质的温泉聚落氛围。
	规划性概念设计

	D.木桶洗浴中心

（建筑面积785.54平方）
	a.木桶房、卫生间；
	利用现有建筑形态，以艺术作为主题，打造艺术感的建筑中庭。建筑与景观的无缝衔接添加度假感。

规划时，需充分考虑该区域功能性与经营性。
	规划性概念设计

	
	b.办公室、小卖部；
	
	

	E.接待中心

（建筑面积2038.6平方）
	a.一层：接待大厅、餐厅、餐厅包间、室内泡池、室外泡池区；
	酒店第二阶段提升的接待区与客房区，以强烈的地域文化特征和自然和谐的设计，带给客人放松自由的旅游体验。以地方文化、风格、品质带动对客人心里的影响力，强调风格独特、文化浓厚的酒店打动客人的心，增加酒店的吸引力。

设计时，在时尚感和经济性之间保持平衡，风格突出的设计更具有耐久性。充分考虑酒店功能的合理性，以及实用性，设计创意以人为本，酒店的功能性作为首要考虑因素。
	规划性概念设计

	
	b.二层：包间、棋牌室，卫生间；
	
	

	F.翠泉楼
（建筑面积3485.18平方）
	a.客房、办公室、会议室，、贵宾池、卫生间
	
	规划性概念设计

	
	b.操作间、消洗间、音控室、消防泵房、娱乐室
	
	


G.阳光浴场（规划性概念设计，暂不实施改造升级）

（面积12763平方）

a.阳光浴场7280㎡
b.游泳池1537㎡
c.生态池946㎡

d.鱼塘3000㎡

设计范围不包括内容：

1、上述设计范围之外的区域。

2、建筑结构调整设计与出图。

3、暖通、弱电、空调、消防等各专业设计与出图以及相配套的设备安装设计。

4、景观/园林绿化等深化设计与出图。

5、专业灯光音响及照明设计与出图。

6、专业厨房设备及抽风排烟系统设计。

7、其他与室内设计无关的工作。

8、室内外装饰施工概（预）算编制。

9、设计文件备案及报建的所有申办与报批的各项费用，此项建议由承接二装的具备有效施工资质的施工单位整体负责（包括装修施工、消防等）。

2、面积计算原则：

设计面积以建筑中线以内的所有面积（含内部墙体部分），面积以施工图面积为最终依据。

设计依据及基础资料

1.符合国家现行有关强制性标准的规定

2.《建筑内部装饰设计防火规范》的有关规定

3.项目单体建筑、结构、设备各专业扩初图纸和施工图及效果图

4.《旅游饭店星级划分及评定标准》（GB/T14308-2003）

5.国家建筑装饰装修工程质量验收规范(GB5021 0-2001)

6.国家现行的有关各项规范及规定、四川省及攀枝花市政府的相关规定及条例

7.本建筑所有规划、建筑、安装、消防、设备等图纸和相关的文本文件及电子文件；

8.酒店管理公司的有关设计指南 (业主提供)

9.关于本案室内设计部分工作的设计任务书 (业主提供)

设计原则

综合要求：主题鲜明、布局合理、功能齐全、安全舒适、科学控价。

设计要求：简洁明快、构思新颖、有强烈的时代特征，整体风格应有独特创意；通过合理布局，强化设施功能，突出度假酒店个性，同时须严格执行国家及地方最新发布的消防、卫生防疫、环境保护等各类强制性规范。

功能定位：酒店内部整体定位为现代东方度假风格，体现内在文化性，突出软装小品部件、定制灯具，将攀枝花文化性及特色性利用抽象图案元素作为空间载体，通过移步入画的造景手法打造室外景观室内化；

强调酒店内部功能动线及对外停车接待动线，需充分考虑人性需求；

依据硬装设计的投资标准在营造高品质空间环境的同时进行软装的配套设计，注重环保节能以及工艺可实施性，兼顾经济型原则。
园林景观绿化面梳理，需重点打造视觉整体性，休闲设施、环境灯光、导视系统等提升酒店品牌形象；

设计与运营相结合，充分考虑酒店市场运营需要，以客群需求为导向，顺应度假市场趋势。

五、设计限额

红格温泉会展中心提档升级项目控制投资总额约400万(含硬装、软装、机电设备)，初步设计限额如下：

	A.象耳树楼
	250万
	（建筑面积2625.05平方）

	B.小别墅
	100万
	（建筑面积617.08平方）

	C.戏水区房
	50万
	（建筑面积696.76平方）


六、方案及施工图图纸设计要求

投标阶段概念方案设计文件内容应包含但不限于下列要求：

（1）提档升级设计概念
（2）重点区域意向概念图片

（3）运营动线分析图

（4）主要材料意向概念
（5）经济技术指标表等。

注：本次投标阶段以概念方案汇报方式提交，在概念方案中须体现整体风貌协调性、运营动线合理性及造价控制手段合理性纳入投标阶段设计方案评审计分。

	室内设计阶段
	成果
	成果提交内容及要求
	备注

	设计前期准备工作
	充分熟悉及理解此项目的设计内容，
	负责该项目的主设计师与甲方面谈沟通，实地考察本项目，以便充分理解甲方的设计意图
	

	
	核对此项目的建筑、结构、设备图纸，理清关系
	绘制准确的原始平面图（层高、梁柱及剪力墙、门窗洞口、管线设备、等相对准确位置。）
	可在扩初阶段提交

	室内设计方案阶段
	概念方案汇报

（电子文件1份）
	1）、设计意图阐述说明；

2）、市场定位、概念分析；

3）、交通组织分析，功能清单列表；

4）、平面布局方案重点空间1-3个（体现不同空间布局方案和甲方设计目的之间关系及利弊）

5）、带启发性的设计意向图片；

6）、总平景观、室外区域概念方案平面规划及控制性思路
	

	
	深化方案汇报（电子文件1份）
	1）、设计理念说明、技术说明书；

2）、交通组织分析；

3）、平面布局（需完善各功能空间的清单列表）、吊顶图、灯具布置图、主要空间断面图；

4）、建筑改造可行性措施；

5）酒店风格定位、不同空间装饰效果图；

6）、主要材料介绍、色彩分析。
	效果图的表现力要好：能体现材质的质感；要和设计的材质相吻合。

	室内设计扩初及施工图设计（扩初图A3白图3份，电子文件1份，施工图A3蓝图8份，电子档一份）
	图纸封面
	项目名称；

标注此图纸所指范围的位置、楼号；

设计公司名称；

日期、版本号；（如有变更，及时更新）
	
	

	
	原始建筑平面图
	原建筑平面，图面保留轴线、尺寸、剪力墙、 柱、 窗、门、门窗号、管道、井道、地漏、配电箱、厨卫布置等；
	帮助量化基础的拆打、预埋等工作内容
	

	
	墙体打拆图
	新砌与拆打墙体标识明确
	
	

	
	平面布置图
	确定的装修平面图；

隔墙定位图（需准确对现场进行尺寸复核）
	明确具体施工工作面及内容
	

	
	地面铺贴图
	标明地面设计材料

块材排版，有排版方向标识，文字说明具体位置的排版原则；

地面拼花需独立大样
	所有地面材料必须全面。标注字体大小要清晰可变
	

	
	天花图
	天花造型

清楚明确各材料之间的轮廓、尺寸；

灯具符号说明（结合灯具表）；

标高关系清晰；

灯具控制分组连线清晰，符合规范
	所有天花材料、灯具类型必须全面。为轻松识图，可用A2图纸出图
	

	
	照明，音响系统

插座定位图
	强弱电插座精准定位，照明连线图，系统设备点位图

土建部分需保留的功能插座或设备需反应在图上，并根据天花造型排版，满足规范要求

灯光部分不包含室外氛围灯光，建筑灯光，景观灯光及演绎灯光。
	
	

	
	户内水电点位图
	按精装修水电点位图

空调洞口、新风洞口、排水立管、烟道洞口布置点位图

弱电设施设备含电话、网络信息端口，投影仪信息端口、摄像头、背景音乐、香氛系统、无线AP等设备点位图
	该部分工作内容，由装饰主导，其余专业设计单位配合相关完成相应点位图。
	

	
	家具布置尺寸图
	布置各房间家私；(需区分活动家具与定制类家具的尺寸标示，建议用虚线)；
	
	

	
	立面图
	图号对应立面索引图的符号；

可表现活动的家私；

清楚明确各材料之间的轮廓、尺寸；

立面上标注主要的装饰材料

标注主要表现的剖面索引符号；
	确保反向索引准确易找。太小的局部需要在旁边增加放大图。
	

	
	主要表现的剖面图
	图号对应前图索引；

剖切面要求完整；

基层材料层次清晰；

说明各层材料名称；

主要尺寸齐全；

图号对应前图索引；

材料加工要求说明（例如石材磨边等）；
	确保反向索引准确易找。太小的局部需要在旁边增加放大图。
	

	
	剖面图
	图号对应前图索引；

基层材料层次清晰；

说明各层材料名称；

细化尺寸齐全；
	确保反向索引准确易找。与《标准节点编录相对应》

	
	节点大样
	图号对应前图索引；

基层材料层次清晰；

说明各层材料名称；

材料加工要求说明（例如石材磨边等）；

细化尺寸齐全
	

	
	主要装饰材料清单及样板
	制作实物材料展板2套，规则有序；

确保材料编号与图纸相符；

要涵盖所有涉及到的装饰材料，避免遗漏

确定所选材料的价格、库存和供货情况是否满足工程需要，避免后期仓促更换影响效果
	有特殊设计效果或特殊施工工艺要明确

	
	灯具清单
	注明：编号、品牌、型号、外观颜色、光                源、色温等 ；
	附图片

	
	洁具清单
	注明：编号、品牌、型号等               
	附图片

	
	家具、装饰品清单
	尺寸、材质、数量、平面图定位
	附图片


七、工作时间计划及设计成果要求

	项目
	设计周期
	开始时间
	完成时间

	红格温泉会展中心
	62
	2019.12.01
	2020.02.28

	1、方案设计阶段
	15
	2019.12.01
	2020.01.13

	1.1概念方案阶段
	
	
	

	1.2概念方案汇报（平面方案确定）
	
	
	

	1.3酒店公区方案阶段
	
	
	

	1.3.1酒店公区方案汇报
	
	
	

	1.4样板间方案设计
	
	
	

	1.4.1方案成果汇报（需提提供电子版材料手册）
	
	
	

	1.4.2方案及施工图调整成果汇报（需酒店样板间全套施工图纸及物料清单及材质样板）
	
	
	

	2、扩初设计阶段
	15
	2020.01.16
	2020.02.10

	2.1扩初设计阶段汇报（需提供全套效果图）
	
	
	

	3、施工图及材料表阶
	32
	2020.02.11
	2020.02.28

	3.1施工图及材料表
	
	
	

	3.2材料及材料样板提供
	
	
	

	4、施工现场配合  次
	按施工周期
	按施工周期
	按施工周期

	说明：上述工作时间为乙方工作时间，在此期间，若出现应甲方要求调整方案，工作时间相应顺延，2020年1月15日提交之施工图为满足甲方施工招标使用的图纸。


设计成果要求：

第一阶段 概念设计

概念方案设计成果，各空间功能平面方案及功能清单列表、参考意向概念图片、造价限额估算等通过甲方审定确认；

提供初步设计方案包括：详细平面功能布局及功能清单列表，设计概念意向、设计理念，材料与成本造价估算等，并将参与设计沟通会议。

提供酒店入口景观、园林景观概念方案平面规划及主题控制性思路、温泉区景观方案整体设计。

提供修正方案，确定最终平面功能布局及整体设计方向。

第二阶段 扩初方案设计

扩初方案设计提交扩初设计成果 ；

平面功能布局图待我司确认后进行砌体隔墙定位图，需精准对现场准确复尺。

将根据甲方之要求，提供修正方案及做出补充设计资料（如：每个区域之设计确认图）。

提供固定家具之设计与甲方讨论，以便落实所有施工方法。

提供修正后的平面图、天花图、透视效果图（___张）及主要物料说明。

酒店其他公区、温泉区、别墅区同步穿插进行启动方案及施工图设计，11月30日效果图方案通过甲方确认；

第三阶段：施工图设计

经甲方书面确认方案设计成果后，保证2020年2月15日完成供甲方招标使用之装饰施工图，其余施工图在7个工作日内提交甲方。

提供全套施工图纸，包括：平面、天花、机电布局、立面图及固定家具之大样详图。

第四阶段：施工配合及设计提交成果要求

1、室内空间规划、功能布局及动线关系。

2、室内装饰设计以及材料配色与选择。

3、酒店不同功能空间区域详细硬装主材（需标示规格、品牌、名称、产地、使用位置等）、洁具、面板、五金、家电、装饰灯具照明等产品选样配置清单说明书。

6、建筑外墙/雨篷、大门门厅装饰造型设计方案与出图，景观提供概念方案及平面规划图。

7、专业照明灯光设计、客控系统相关强弱电点位及综合合图。

8、提供全套设计图纸及物料手册，供业主招标使用。

9、全区装饰工程之设计交底，技术答疑。

10、施工期内的工地协调服务，包括主要物料的搜集及确认，跟踪设计等后期服务。

11、施工期内与各相关专业单位的协调及配合服务，包括暖通、给排水、强电、弱电、空调、消防、厨房设备及抽风排烟系统等其它配套设备的设计配合。

12、根据原有建筑、结构、安装图纸及目前已建成建筑情况，合理设计吊顶高度、装饰造型，避免出现不可实施设计的图纸。

12、所有设计的家具及陈设配置式样选型图系列(特殊艺术品须另定)

13、综合设计说明书

14、酒店内不同空间全部主材的实物样板，需考虑成本可控，材料抢工可控避免专项定制且效果保障可控(对应部位做成套色板)。

15、装饰设计对造价成本的控制措施计划。

16、图纸深度标准化，图纸内容齐全、深度指导施工、大样详图满足集中加工定制要求，方案阶段及深化设计前期必须对现场建筑、结构、机电每个关键部位进行准确复尺，严格控制图纸尺寸偏差，因图纸质量原因或尺寸与现场不符，造成设计疏漏导致工程时间延迟、返工。乙方应承担相应经济损失及相关法律责任。

17、提供设计总监或主要设计主任每两周去工地一次，参与工地会议，协助解决工地问题，做出相应之修改及跟进。

18、若设计成果方案与成本限额指标相差较大，乙方应无条件配合进行图纸修改。

第五阶段：（施工期软装配合）软装深化设计及成果提交

1、提供软装设计范围内所需的所有软装物品：包括家具、装饰性灯具（含吊灯、壁灯、台灯和落地灯）、植物及装饰性花器、装饰品、窗帘及布艺装饰品（床旗、床上用品、靠包和抱枕）的深化设计。

2、提供软装设计范围内全套设计方案及物料手册，供业主招标使用（物料手册1份，设计方案2份）。

3、提供软装设计范围内施工期间与施工单位的设计交底服务，与业主指定的生产采购单位的技术交底服务。

4、酒店家具软装、部品部件、定制灯具提供给厂家制作的清单列表（含部品材质及详细放样尺寸）及装饰照明的色温、照度等光彩照明详细参数控制说明书；

5、提供软装设计范围内施工期间与各相关专业单位的协调及配合服务

软装设计工作内容及成果提供工作周期

第一阶段：概念设计

提供初步设计方案，包括：平面功能布局，设计概念、色彩概念、材质概念等，并将根据与业主方负责人参与设计会议结果进行设计调整。

并提供修正方案，确定平面功能布局及整体设计方向。

第二阶段：深化设计

将根据甲方概念设计阶段双方所确认设计方向，提供深化设计。

材料样板尺寸为：家具色板规格：80*80mm，窗帘布艺规格：500*500mm,灯具材料小样，挂画提供500*500mm,地毯450*450mm。

第三阶段：深化图纸设计范围内清单

家具、灯具（活动灯具、订制花灯）、艺术品、挂画、床上用品及窗帘布艺、地毯、杂件配饰物的采购清单。

第四阶段：施工期

协助甲方完成对上述材料招标的评审及技术交底工作。

协助甲方完成对施工单位在生产过程中品质监督。

协助甲方在产品安装过程中效果把控、陈列调整。

第六阶段：（施工期机电配合）机电设计要求

1、强电：

a、所有精装修区域，从配电箱到所有用电装置末端因精装修而需要增加和调整的电气设计图纸（含平面，大样图，系统图等）应与建筑设计院协调；

b、竖井至末端（如客房）的终端配电箱所有用电末端装置的图纸（含平面图，系统图，大样图，控制图等），需结合客房管理系统和弱电集成的要求。

2、弱电：

a、提供酒店精装修区域弱电点位图。

b、所有精装修区域，从管井外到末端所有因精装修而需要增加和调整的弱电系统和平面图由其弱电专业设计单位完成，室内设计单位配合；

c、所有精装修范围，消防末端（应急照明，烟感，温感，报警器，疏散指示，紧急广播，防排烟阀的接口等）所有因精装修而需要增加和调整的消防设计图由消防设计单位完成，室内设计单位配合。

d、酒店的客房管理系统应与酒店前台管理系统进行联网，客控系统应为弱电集成提供可用的接口，来满足酒店管理公司的控制要求。客房管理系统对客房内门禁、照明、插座、空调进行智能控制，客房里冰箱电源不受节能钥匙卡（房卡）控制。由专业设计单位完成，室内设计单位配合。

3、与建筑设计单位、弱电深化设计单位配合完成项目的精装修区域的综合管线图（含平面，剖面）。由弱电深设计单位完成，室内设计单位配合。

4、在施工阶段，应招标人要求配合机电设计单位解决现场施工与设计相关的问题，补充、修正设计图纸及资料；

5、协助招标人到现场测试验收及提交报告，提出与设计不符的报告直至竣工证书发出。

6、灯光设计应由有五星级酒店主创设计经历的灯光设计师主创设计，并对整个酒店的灯光效果负责。

暖通:

1.设计吊顶及造型时，应考虑吊顶内安装高度，避免设计不能实施。

2.调整风口时，若是防排烟风口，防排烟风口应满足消防要求；普通空调风口应满足风量、风速要求。对于减少风口或增加风口，应先与甲方和原设计院沟通。应画出客房空调放置处的剖面大样。

3.在设计假风口时，应注明，并对假风口在吊顶内的进行遮挡，避免冷热空气进入吊顶内。

给排水：

1.调整喷淋布置时应满足消防相关规范。

2.调整消火栓箱布置时应满足消防相关规范，对消火栓进行装饰处理的，需提供装饰详图。

八、室内装饰设计需承担的协助工作

1、室内设计与建筑设计的协助工作：

协调室内装饰设计方案与原建筑设计部分、结构部分、机电安装部分等技术空间调整、变更、装饰施工与土建施工（含幕墙部分）的技术衔接。

2、室内设计与业主协助工作：

装饰设计与业主及经营方的关系、配合业主进行装饰施工合同的质量、进度、总成本控制等的执行。

3、室内设计与施工方协助工作：

配合室内装饰设计与装饰现场施工、场外加工、材料选定、特殊施工工艺技术的技术咨询的书面资料等工作的实施。

4、室内设计与政府职能部门的解释工作：

接受政府及行业管理部门的相关技术咨询，作相应的口头及书面文件解答（含消防送审）。

5、室内设计与监理协助工作：

配合室内装饰设计与装饰现场施工、场外加工、材料选定、特殊施工工艺技术的书面资料等工作的配合实施。

九、服务要求

工作范围及职责：乙方将委派不少于2名资深设计工程师（相关工作经验不少于6年，专业包括装饰、强电弱电、给排水、空调并应具备一定的绘图能力）作为该酒店项目分阶段现场沟通设计工程师（施工现场配合次数不低于15次）。配合甲方工程技术人员协调解决与图纸有关的专业设计等技术问题，甲方相关人员需提前一天通知乙方，设计单位现场沟通设计工程师按时到达工地施工现场，如乙方违反该约定，承当相应法律责任。具体如下：

1.根据甲方要求的进驻工作时间表派驻工程师提现场沟通场服务。

2.配合甲方专业负责人与现场监理工程师的要求，定期对施工质量进行检查，如施工工艺是否满足设计要求及规范要求，并提供检查报告。

3．审核承包商的工艺施工图、施工技术提议、设备材料送审单，以确保符合工程意向和规格，按需要向承包商提出意见。

4.根据甲方要求定期工地巡查，视察工地施工是否根据设计执行，协调解决在施工中的设计问题，并提交巡检报告。

5.在工程施工过程中，根据甲方要求参加工程例会及相关工地协调会议、专题会议等。

6.现场与施工图有矛盾，乙方负责给出调整方案，经甲方认可后，与有关工程承包商协商做出修改施工图并经原设计单位审定人同意。

7.配合甲方制定工程缺陷清单，并协助甲方监督施工整改及缺陷消项。

8. 协助甲方审阅承包商所提交之竣工图纸。

9.工程完工并调试验收后，对于系统调试和运行中有问题之部位，乙方应协助甲方工程师，了解现场情况，按照甲方规定的时间提出修改意见。对于甲方提出的修改图纸等其它要求，乙方应积极配合。

十、过程中成果交付要求

1、概念方案设计阶段

一套电子文件。

2、方案设计阶段

三套含效果图A3文本；一套电子文件； 

3、施工图设计阶段

以上图纸乙方须先提供一式2套图纸和光盘两套供甲方审阅及确认，待获得甲方确认及批准后，即可出最终施工图图纸共8套、设计成果电脑光碟两套。主要材料实样(电子文档及样品)。

3.1图纸目录及每次图纸编号应注明日期（每轮图纸修改日期要统一），以便新旧图纸查阅、区分。

3.2与图纸有关的洽商要注明在哪一轮图纸基础上进行的。

十一、补充说明及甲方联系方式
设计单位以工作联系函的形式确认其内容，其确认内容包括但不限于：认可设计工作内容、设计工作周期，也可以进行其他方面的描述。

联系人：           手机：

邮寄地址：

电子邮件：

